PROFILO Via C.na Vignole
SEZIONE 1
PROGRESSIVA 0.00



PROGRESSIVE TERRENO	-14.33 -13.34 -12.06 -10.80 -10.35 -9.42 -7.91 -6.94 -6.37 -5.55 -5.08 -4.14 -3.37 -2.37 0.00 3.10 3.51 5.47
PARZIALI TERRENO	0.99 1.28 1.26 0.45 0.93 1.51 0.97 0.57 0.82 0.47 0.94 0.77 1.00 2.37 3.10 0.41 1.96
QUOTE TERRENO	170.39 170.41 171.20 171.34 171.63 171.79 171.79 171.64 171.33 171.31 171.16 170.91 170.91 170.91 170.88 170.78 170.63 170.46
PROGRESSIVE PROGETTO	-3.02 -2.87 -2.37 0.00 3.10
PARZIALI PROGETTO	0.15 0.50 2.37 3.10
QUOTE PROGETTO	170.91 171.01 170.91 170.88 170.78

PROFILO Via C.na Vignole
SEZIONE 2
PROGRESSIVA 7.88



PROGRESSIVE TERRENO	-14.33 -13.34 -12.06 -10.80 -10.35 -9.42 -7.91 -6.94 -6.37 -5.55 -4.14 -2.49 1.43 2.90 5.90
PARZIALI TERRENO	0.99 1.28 1.26 0.45 0.93 1.51 0.97 0.57 0.82 1.41 1.65 3.92 1.47 3.00
QUOTE TERRENO	170.39 170.41 171.20 171.34 171.63 171.79 171.79 171.64 171.33 171.31 170.91 170.91 170.89 170.33 170.33
PROGRESSIVE PROGETTO	-2.08 -1.90 -1.40 0.00 1.40 1.65 2.23
PARZIALI PROGETTO	0.18 0.50 1.40 1.40 0.25 0.58
QUOTE PROGETTO	170.91 171.03 170.93 170.91 170.99 170.99 170.59

PROFILO Via C.na Vignole
SEZIONE 3
PROGRESSIVA 23.21



PROGRESSIVE TERRENO	-14.34 -13.34 -12.03 -10.81 -10.22 -9.42 -7.91 -7.27 -6.32 -6.02 -4.79 -3.97 -2.44 0.00 1.40 4.17 7.17
PARZIALI TERRENO	1.00 1.31 1.22 0.59 0.80 1.51 0.64 0.95 0.30 1.23 0.82 1.53 2.44 1.40 2.77 3.00
QUOTE TERRENO	170.35 170.32 171.18 171.29 171.59 171.79 171.79 171.60 171.16 171.19 171.12 170.92 170.92 170.88 170.86 170.11 170.01
PROGRESSIVE PROGETTO	-2.14 -1.90 -1.40 0.00 1.40 1.65 2.27
PARZIALI PROGETTO	0.24 0.50 1.40 1.40 0.25 0.62
QUOTE PROGETTO	170.92 171.08 170.98 170.96 171.04 171.04 170.62

PROFILO Via C.na Vignole
SEZIONE 4
PROGRESSIVA 46.42



PROGRESSIVE TERRENO	-15.44 -14.44 -12.68 -11.68 -11.13 -10.14 -8.64 -7.71 -7.27 -7.02 -6.08 -4.87 -2.35 -1.35 0.00 1.46 3.86 5.86
PARZIALI TERRENO	1.00 1.76 1.00 0.55 0.99 1.50 0.93 0.44 0.25 0.94 1.21 2.52 1.00 1.35 1.46 2.40 2.00
QUOTE TERRENO	170.27 170.28 171.31 171.42 171.60 171.78 171.78 171.55 171.08 169.62 171.08 169.62 170.96 171.01 171.01 170.98 170.93 170.00 170.00
PROGRESSIVE PROGETTO	-2.05 -1.90 -1.40 0.00 1.40 1.65 2.72
PARZIALI PROGETTO	0.15 0.50 1.40 1.40 0.25 1.07
QUOTE PROGETTO	171.01 171.11 171.01 171.04 171.16 171.16 170.44

PROFILO Via C.na Vignole
SEZIONE 5
PROGRESSIVA 48.08



PROGRESSIVE TERRENO	-15.44 -14.44 -12.68 -11.68 -11.13 -10.14 -8.64 -7.71 -7.27 -7.02 -6.08 -4.87 -2.34 -1.34 0.00 1.46 2.82 5.74
PARZIALI TERRENO	1.00 1.76 1.00 0.55 0.99 1.50 0.93 0.44 0.25 0.94 1.21 2.53 1.00 1.34 1.46 1.36 2.92
QUOTE TERRENO	170.27 170.28 171.31 171.42 171.60 171.78 171.78 171.55 171.08 169.62 171.08 169.62 170.96 171.01 171.01 170.98 170.94 169.95 169.95
PROGRESSIVE PROGETTO	-2.06 -1.90 -1.40 0.00 1.40 1.65 3.47
PARZIALI PROGETTO	0.16 0.50 1.40 1.40 0.25 1.82
QUOTE PROGETTO	171.01 171.12 171.02 171.04 171.16 171.16 169.95

PROFILO Via C.na Vignole
SEZIONE 6
PROGRESSIVA 52.06



PROGRESSIVE TERRENO	-15.57 -14.57 -12.81 -11.81 -11.26 -10.27 -8.77 -7.78 -6.75 -6.09 -5.21 -3.03 -1.71 -1.71 0.00 1.51 3.00 6.00
PARZIALI TERRENO	1.00 1.76 1.00 0.55 0.99 1.50 0.99 1.03 0.66 0.88 2.18 1.32 1.71 1.51 1.49 3.00
QUOTE TERRENO	170.27 170.28 171.31 171.42 171.60 171.78 171.78 171.55 171.11 170.89 170.75 169.54 171.02 169.60 170.99 170.96 169.93 169.93
PROGRESSIVE PROGETTO	-1.40 0.00 1.40 1.65 3.52
PARZIALI PROGETTO	1.40 1.40 0.25 1.87
QUOTE PROGETTO	171.03 171.06 171.18 171.18 169.93

PROFILO Via C.na Vignole
SEZIONE 7
PROGRESSIVA 57.69



PROGRESSIVE TERRENO	-15.63 -14.63 -12.87 -11.87 -11.32 -10.33 -8.83 -7.84 -6.81 -6.15 -5.31 -1.65 -1.40 0.00 1.40 1.40 2.42 2.42 2.67 2.67 4.16 5.40 7.40
PARZIALI TERRENO	1.00 1.76 1.00 0.55 0.99 1.50 0.99 1.03 0.66 0.84 3.66 0.25 1.40 1.40 1.02 0.25 1.49 1.24 2.00
QUOTE TERRENO	170.27 170.28 171.31 171.42 171.60 171.57 171.57 171.55 171.11 170.89 170.75 170.86 171.01 170.97 169.54 170.92 170.66 169.54 170.46 170.66 170.46 170.00 169.96
PROGRESSIVE PROGETTO	-1.40 0.00 1.40
PARZIALI PROGETTO	1.40 1.40
QUOTE PROGETTO	171.04 171.07 171.09

PROFILO Via C.na Vignole
SEZIONE 8
PROGRESSIVA 63.96



PROGRESSIVE TERRENO	-15.34 -14.34 -12.77 -11.85 -11.31 -10.35 -8.85 -8.16 -7.49 -6.79 -4.75 -2.67 -1.66 0.00 1.42 2.20 2.44 2.65 2.65 3.45 3.45 4.51 4.51 6.98 6.98 7.23 7.23 8.76 10.05 12.05
PARZIALI TERRENO	1.00 1.57 0.92 0.54 0.96 1.50 0.69 0.67 0.70 2.04 2.08 1.01 1.66 1.42 0.78 0.24 0.21 0.80 1.06 2.47 0.25 1.53 1.29 2.00
QUOTE TERRENO	170.23 170.24 171.14 171.34 171.65 171.78 171.78 171.56 171.19 171.35 170.63 170.86 170.87 170.84 170.86 170.66 169.52 170.66 170.66 169.52 170.66 169.52 170.66 169.52 170.46 170.66 170.46 170.13 170.11
PROGRESSIVE PROGETTO	-2.28 -1.90 -1.40 0.00 1.40 1.65 2.07
PARZIALI PROGETTO	0.38 0.50 1.40 1.40 0.25 0.42
QUOTE PROGETTO	170.86 171.12 171.02 171.03 171.14 171.14 170.86

PROFILO Via C.na Vignole
SEZIONE 9
PROGRESSIVA 77.11



PROGRESSIVE TERRENO	-15.38 -14.38 -12.81 -11.89 -11.34 -10.39 -8.89 -8.20 -7.53 -7.03 -6.83 -4.79 -3.15 -2.45 -1.45 0.00 1.40 2.48 3.21 3.88 4.61 7.61
PARZIALI TERRENO	1.00 1.57 0.92 0.55 0.95 1.50 0.69 0.67 0.50 0.20 2.04 1.64 0.70 1.00 1.45 1.40 1.08 0.73 0.67 0.73 3.00
QUOTE TERRENO	170.24 170.25 171.15 171.35 171.66 171.79 171.79 171.57 171.20 171.36 171.36 170.64 170.54 170.54 170.54 170.55 170.55 170.45 169.71 169.71 170.20 170.20
PROGRESSIVE PROGETTO	-2.67 -1.90 -1.40 0.00 1.40 1.65 2.48
PARZIALI PROGETTO	0.77 0.50 1.40 1.40 0.25 0.83
QUOTE PROGETTO	170.54 171.05 170.95 170.94 171.02 171.02 170.45

PROFILO Via C.na Vignole
SEZIONE 10
PROGRESSIVA 96.55



PROGRESSIVE TERRENO	-15.44 -14.44 -12.87 -11.95 -11.41 -10.45 -8.95 -8.26 -4.94 0.00 1.85 2.67 3.43 3.95 4.51 6.51
PARZIALI TERRENO	1.00 1.57 0.92 0.54 0.96 1.50 0.69 3.32 4.94 1.85 0.82 0.76 0.52 0.56 2.00
QUOTE TERRENO	170.23 170.24 171.14 171.34 171.65 171.78 171.78 171.56 170.49 170.37 170.33 170.18 169.59 169.59 170.12 170.12
PROGRESSIVE PROGETTO	-2.64 -1.90 -1.40 0.00 1.40 1.65 2.61
PARZIALI PROGETTO	0.74 0.50 1.40 1.40 0.25 0.96
QUOTE PROGETTO	170.43 170.93 170.83 170.78 170.83 170.83 170.19

PROFILO Via C.na Vignole
SEZIONE 11
PROGRESSIVA 103.64



PROGRESSIVE TERRENO	-8.43 -5.31 0.00 1.04 1.42 1.42 2.05 2.77 4.77
PARZIALI TERRENO	3.12 5.31 1.04 0.38 0.63 0.72 2.00
QUOTE TERRENO	170.54 170.44 170.33 170.31 169.94 170.20 169.94 170.17 170.17
PROGRESSIVE PROGETTO	-6.18 -5.40 -1.40 0.00 1.40 1.65 2.62
PARZIALI PROGETTO	0.78 4.00 1.40 1.40 0.25 0.97
QUOTE PROGETTO	170.47 170.67 170.77 170.72 170.77 170.77 170.12

PROFILO Via C.na Vignole
SEZIONE 12
PROGRESSIVA 110.74



PROGRESSIVE TERRENO	-6.26 -2.88 -1.58 0.00 2.06 2.16 3.56
PARZIALI TERRENO	3.38 1.30 1.58 2.06 0.10 1.40
QUOTE TERRENO	169.80 169.80 170.33 170.32 170.30 170.20 170.20
PROGRESSIVE PROGETTO	-3.17 -1.65 -1.40 0.00 1.40 1.65 2.42
PARZIALI PROGETTO	1.52 0.25 1.40 1.40 0.25 0.77
QUOTE PROGETTO	169.80 170.82 170.72 170.67 170.72 170.72 170.20

REGIONE PIEMONTE
Provincia di Novara

UNIONE BASSA SESIA
Ufficio Tecnico - Settore LL.PP.

COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA

OPERE DI ASFALTATURA VIA CASCINA VIGNOLE
AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato:	Titolo dell'elaborato:	Scala:
9	SEZIONI TRASVERSALI TAV. 1/2	1:200

Archivio:	Approvato con:	Data:
		04-03-2019

Aggiornamenti:	Il Progettista:	Il Sindaco:
	Arch. Adriano Fontaneto	Il Segretario: